10.

11

12,

13.

14.

. W jakim celu we wzorze umowy mowa o ..wykonaniu map", skoro zapis ten jest
rozbiezny z opisem przedmiotu zamowienia. Wnosimy o dokonanie korekty.

. W przypadku p odtrzymania decyzji 0 wykonaniu map do celow projektowych, prosz¢

poda¢ dla jakiego obszaru je wykonaé [ha].

. Czego ma dotyczyé wykonanie niezbednej inwentaryzacii stanu istnicjacego —

inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej do celow projektowania czy instalacji ele
do celow projektowania?

. Czy budynek wpisany jest do rejestru zabytkow? Jakiego? Pod jakim numerem?

2 Pmsimyopmtanicwytymych?kow.oktérychmowawpar. 1 ust. 3 1) wzoru

UMowy.

. Jakie .niezbedne” uzgodnienia nalezy wykonaé?

Uzyskanie zgody na prowadzenie robot budowlanych nie jest mozliwe, w mysl zapisow
prawa budowlanego, W ciggu 21 dni. Prosimy o korekig zapisow.

W jakim terminic beda realizowane prace objete przedmiotowa dokumentacja?
lle nadzorow autorskich ujaé w ofercie?

Czy Zamawiajacy wymaga, by projektant posiadal aktualne uprawnienia w zakresie

projcktowania, wykonawstwa i konserwacji systemow przeciwpozarowych i
antywlamaniowych w obicktach zabytkowych wydawane przez NIMOZ?

Czy Zamawiajacy wymaga, by opracowana dokumentacja zostala uzgodniona w
Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony zbiorow?

Co stanie si¢ z kwota wynagrodzenia za wykonanie nadzoru autorskiego, jezeli
Zamawiajacy nie zrealizuje zamierzonego zadania?

Czy brak uzyskania pozwolenia na budowe w terminie do 21.09, wynikajacy z
konstrukcji zapisow prawa budowlanego i kpa bedzie skutkowal obcigzeniem projektanta
karami umownymi?

Czy koniecznoéé uzgodnienia dokumentacji w NIMOZ i co z tym zwigzane niemoznosé
zachowania terminéw umownych bedzie skutkowal obciazeniem projektanta karami
umownymi?

Ad.1  Bedzie korekta zapisu — wykreslenie § Just.2 pkt 1 z umowy,
Ad2 nicaktualne, odpowiedz na pkt 1.

N2
-~



Ad.3 inwentaryzacja stanu istniejacego w zakresie niezbednym do wykonania przedmiott
zamoOwienia,

Ad4 nie
Ad.5 Bedzie korekta zapisu — wykre$lenie § lust.3 pkt 1 z umowy,
Ad. 6 zNIMOZ oraz inne, jezeli bedg wymagane prawem,

Ad.7 w umowie korekta zapisu w § 2 ust.1pkt 2 na ,, Uzyskanie stosownego pozwolenia
prowadzenie robét budowlanych w terminie do dnia 4.11.2016 r.”

Ad.8 w latach 2017-2018 po uzyskaniu srodkéw zewnetrznych,

Ad.9 ilos¢ nadzoréw zalezna bedzie od potrzeb w trakcie realizacji projektu oraz od jego
szczegblowosci,

Ad.10 tak

Ad.11 tak

Ad.12 zgodnie z § 3 umowy

Ad.13 zmiana terminu, zgodnie z odpowiedzig na pkt 7

Ad.14 Zamawiajacy bedzie postgpowal zgodnie z zapisami umowy

Szubin, 07.06.2016
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